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件名 神出南地区機能強化対策設備工事 

提出先 

 

一般財団法人神戸住環境整備公社 総務課 契約担当 

somu_keiyaku@kobe-rma.or.jp 

番

号 

図面 

番号 

仕様書 

番号 
質問 回答 

1 - 
実施設

計書 

本工事の更新機器(汚泥掻寄機（駆

動機のみ) 他）の納期が、発注後

約 4ヶ月間必要です。 

機器承諾・現場期間・完成検査も含

め、本工事工期令和 6年 2月 20日

までに履行完了ができない場合には

、工期延長のご協議は可能でしょう

か。 

契約後、必要により協議を行います。 

2   

  

3   

  

4   

  

 

注）・Ｅメール送信後、受信確認のため【総務課 647-9710】へ電話してください。 

・この質疑回答書は仕様書の追補とみなします。 

・質疑書の提出については、入札情報システムより入札予定参照に記載の質疑提出期限を確認

のうえ、期限までに提出してください。 

・回答書は優先順位第１位となるため、質問の有無にかかわらず必ず受け取ってください。 

なお、事後審査型制限付一般競争入札の場合は公社ホームページ／入札情報／一般競争入札

発注情報（https://www.kobe-rma.or.jp/bid/ordering-info/）のページ上で、指名競

争入札の場合は FAXで回答します。（システムでのやりとりは行いません） 

・全業者から質疑がなかった場合、回答書は送りません。 
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